

入 札 経 過 書

| 契約番号           | 第3430300091号             | 要求課名      |       |             |              |
|----------------|--------------------------|-----------|-------|-------------|--------------|
| 件名             | 公共下水道既設管路調査業務委託（30-10工区） |           |       |             |              |
| 入札年月日          | 平成30年8月9日                | 10時20分～   | 落札率   | 98.97 %     |              |
| 予定価格<br>(税込)   | 7,344,000 円              |           | 入札決定額 | 6,730,000 円 |              |
| 予定価格<br>(税抜)   | 6,800,000 円              |           | 消費税額  | 538,400 円   |              |
| 最低制限価格<br>(税抜) | 5,780,000 円              |           | 確定額   | 7,268,400 円 |              |
| No.            | 業者名                      | 第1回入札     | 第2回入札 | 第3回入札       | 落札判定         |
| 1              | 佐賀下水道管管理(有)              | 無効        | -     | -           | 重複落札<br>制限該当 |
| 2              | (株)坂田組                   | 6,800,000 | -     | -           |              |
| 3              | 三省土木(株)                  | 6,780,000 | -     | -           |              |
| 4              | 千代田工業(株)                 | 6,780,000 | -     | -           |              |
| 5              | 野田建設(株)                  | 6,790,000 | -     | -           |              |
| 6              | (株)バイオテックス               | 6,800,000 | -     | -           |              |
| 7              | (株)東与賀建設                 | 6,900,000 | -     | -           | 予定価格超過       |
| 8              | (株)富士建設                  | 6,755,000 | -     | -           |              |
| 9              | 森永建設(株)                  | 辞退        | -     | -           |              |
| 10             | (株)山田組                   | 棄権        | -     | -           |              |
| 11             | ヤマトカンキョウ(株)              | 6,800,000 | -     | -           |              |
| 12             | 祐徳建設興業(株)                | 6,730,000 | -     | -           | 落札決定         |
| 13             | (株)鷺崎建設                  | 6,800,000 | -     | -           |              |
| 適用             |                          |           |       |             |              |